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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Repertorion.  del

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE ECONOMICA E

MANUTENTIVA DEL PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU

ClG

L’anno 2025 il giorno 23 del mese di giugno nella residenza comunale di Villa San

Pietro, avanti a me Maria Efisia Dr.ssa Contini, Segretario Comunale, per legge

autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali & parte il Comune, ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. c¢), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- Ing. Andrea Farina nato a Cagliari (CA) il 24/02/1982, Responsabile dell’Area

Tecnica del Comune di Villa San Pietro, codice fiscale 00492250923, il quale agisce

in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che

rappresenta in forza dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

che nel contesto dell’atto verra chiamato per brevita anche “Concedente”;

- , hato a )i .. e residente a

() in ' n. __  Codice fiscale

, il quale interviene al presente atto, in qualita di Legale

Rappresentante dell'Impresa con sede legale in

, P.IVA , iscritta
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n.
rea dal . . giusta visura camerale ottenuta tramite sistema

FVOE 2.0, che nel contesto dell’Atto verra chiamata per brevita anche

“Concessionario”.

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario




rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

L’ente concedente ha approvato la Relazione illustrativa della scelta della modalita

di gestione del servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 201/2022, con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2025;

- L’ente concedente ha programmato |'affidamento in concessione del servizio in

oggetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del , Oggetto;

- L'ente concedente ha approvato il progetto di concessione del servizio,

predisposto dal RUP, con Deliberazione della Giunta Comunale n. del ;

- |l concessionario & stato in individuato con procedura di affidamento ai sensi del

Libro IV Parte Il Titolo Il del D.lgs. 36/2023 (nel prosieguo anche solo “Codice”), di

Ccui ai seguenti provvedimenti:

e Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del, Oggetto Decisione

a contrarre;

e Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del , Oggetto nomina

commissione;

e Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del , Oggetto

aggiudicazione;

e Deliberazione della Giunta Comunale n. del, Oggetto approvazione progetto di

concessione;

- |l Responsabile del Settore Tecnico ha attestato che le verifiche sui requisiti del

concessionario hanno dato esito positivo;

TUTTO CIO PREMESSO, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono

regolare la concessione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e

conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale




del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Concedente, come sopra rappresentato, concede al Concessionario Appaltatore

che, come sopra costituito, accetta, i SERVIZI PER LA GESTIONE ECONOMICA E

MANUTENTIVA DEL PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU, disciplinata dalle norme, patti

e condizioni risultanti, nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;

- dal capitolato speciale della concessione;

- dall’offerta tecnica del concessionario;

- dall’offerta economica del concessionario;

- dalle polizze di garanzia.

Art. 2 - Traslazione del rischio operativo

Ai sensi dell’art. 177 del Codice, il rischio operativo & traslato sul concessionario in

conformita alla matrice dei rischi allegata al progetto di concessione come approvato

ed aggiudicato dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Revisione del contratto di concessione

| Servizi si considerano concessi in condizioni di equilibrio economico.

Ai sensi dell’art. 192 del Codice € ammessa la revisione del contratto, qualora si

verifichino eventi straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della |

normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario.

Tali eventi devono incidere in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario

dell’'operazione. In tal caso il concessionario puo chiedere la revisione del contratto

nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione

del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L’alterazione

dell’equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo




periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa

Art. 4 - Durata della concessione

La durata della concessione e pari a 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di

consegna dei servizi di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale di Concessione. La durata

¢ stata determinata ai sensi dell’ar.t 178 del Codice. Ai sensi del comma 5 dello stesso

articolo e esclusa ogni ipotesi di proroga, ad esclusione di quelle eventualmente

derivanti dalla revisione contrattuale di cui all’art. 3 del presente contratto.

Art. 5 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice, il Concessionario ha costituito apposita

garanzia mediante polizza fidejussoria indata . . rilasciata dalla

societa con sede a via , dell'importo di €

. U'importo della cauzione definitiva e stato determinato con applicazione

della riduzione del 50% prevista dall’art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023 perché

I"appaltatore € in possesso di

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Concedente avra diritto di valersi di propria

autorita della suddetta cauzione. |l Concessionario dovra reintegrare la cauzione

medesima nel termine che gli sara assegnato se il Concedente avra dovuto, durante

I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 6- Responsabilita verso terzi e assicurazione

L’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 32 del Capitolato Speciale di Concessione,

le seguenti polizze assicurative:

a. Polizza assicurativa di Responsabilita Civile verso Terzi (RTC), a copertura dei

danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti

eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comungue in

dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura dovra avere




un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per

persona e non potra prevedere esclusioni che limitino la copertura delle

responsabilita sopra descritte;

b. Polizza assicurativa di Responsabilita Civile Operai prestatori di lavoro (RCO),

a copertura dei danni biologico e patrimoniale richiesto da parte del lavoratore

infortunato ed eventualmente non corrisposto dall’INAIL. La polizza copre quindi il

datore di lavoro di quanto dovuto all’infortunato, si tratti sia di un dipendente sia di

un collaboratore. Questa garanzia si fa carico anche delle azioni di rivalsa esercitate

dall'INAIL e I'INPS sul datore di lavoro. Tale copertura dovra avere un massimale

“unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non

potra prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilita sopra

descritte;

C. Polizza assicurativa a copertura di danni materiali e diretti a strutture o beni

immobili preesistenti o a strutture o beni mobili preesistenti o ad aree, causati dalla

ditta o da suoi dipendenti o amministratori o soci o altri prestatori d’opera che

operino per suo conto, durante lo svolgimento delle attivita oggetto della concessione

e per tutta la durata della concessione con massimale non inferiore ad € 250.000,00;

d. Polizza assicurativa a copertura del rischio d’incendio a danno di tutti i beni

con massimale non inferiore ad € 250.000,00.

Inoltre, in conformita alla propria offerta tecnica, il concessionario ha costituito le

seguenti polizze assicurative:

ad. XXXXXXXXXXX

Art. 7 - Direzione dell’esecuzione

La direzione dell’esecuzione del presente contratto viene affidata al

Il Comune si riserva di sostituire durante I'esecuzione del contratto il direttore




dell’esecuzione, senza che il Concessionario possa opporre nulla al riguardo.

Art. 8 - Termini di esecuzione dei lavori e consegna del servizio

Il Concessionario & tenuto a dare immediatamente avvio alla esecuzione dei lavori

previsti nel progetto di concessione, che dovranno concludersi entro e non oltre 120

(centoventi) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale di Concessione

anche in caso di ritardo del Concessionario.

Art. 9 - Modifiche al contratto in corso di esecuzione, recesso, risoluzione

Le modifiche al contratto sono disciplinate dalle disposizioni dell’art. 189 del Codice.

In particolare, nei documenti di gara, erano gia previste opzioni per modifiche di cui

all’art. 189 comma 1 lettera a) per il valore di € 740.984,96.

Gli istituti del recesso e della risoluzione sono disciplinati dalle disposizioni dell’art.

190 del Codice.

Art. 10 - Penali

E’ prevista I'applicazione di penali in caso di ritardi e inadempimenti. Le penali sono

disciplinate dall’art. 24 del Capitolato Speciale di Concessione.

Art. 11 - Conformita, Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto

delle norme che disciplinano lo svolgimento del contratto, il Concedente svolge |

attivita di monitoraggio nei confronti del Concessionario.

Per le attivita di monitoraggio il Concedente predispone con cadenza annuale, ai sensi

dell’articolo 28 del d.lgs. 201/2022, il programma dei controlli volto alla verifica del

corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni affidate.

Il programma dei controlli, che individua I'oggetto e le modalita di svolgimento dei

controlli, & trasmesso al Concessionario con i tempi e le modalita con lo stesso




concordate.

Ai fini della verifica, il Concessionario siimpegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti

i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.

Resta comungue in facolta del Concedente svolgere ogni altro controllo od ispezione,

ritenuto necessari.

L'ente Concedente accertera annualmente la conformita della prestazione

contrattuale per il tramite del Direttore dell’'Esecuzione.

All’esito dei controlli effettuati dal Concedente, in caso di esito non conforme alle

condizioni, modalita e termini di cui al presente contratto ed ai documenti di cui al

precedente art. 1 0, comungue, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali,

il Concedente contesta le inadempienze rinvenute al Concessionario, assegnando un

termine non inferiore a giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte.

Alla scadenza di questo termine, e sulla base delle osservazioni eventualmente

presentate, il Concedente valuta se vi siano i presupposti per procedere alla

risoluzione del contratto o per applicare le penali di cui al precedente art. 10.

L'ente Concedente, a seguito di verifica di conformita del DEC, emette annualmente

la fattura relativa al canone di concessione, dell'importo di € 5.000,00 (cinguemila/00)

oltre IVA al 22%, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale di

Concessione.

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto

E’ vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto.

Il ricorso al subappalto & disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 188 del Codice.

Art. 13 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.




A tal fine, tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente

dedicato dall’appaltatore, anche se non in via esclusiva, alla commessa pubblica in

oggetto, gia comunicato con dichiarazione agli atti dell’Amministrazione.

L’appaltatore si impegna a inserire negli eventuali contratti di subappalto, a pena di

nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari.

L’appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 14 - Domicilio

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 145/2000, I'Appaltatore dichiara di eleggere il

suo domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Villa San Pietro, ubicata in

Piazza San Pietro, n. 6.

Art. 15 - Controversie

In caso di contenzioso fra il Comune e I’Appaltatore, fatta salva 'applicazione delle

procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205, 207, 208 e

209 del D.Igs. 50/2016, si specifica che & esclusa la competenza arbitrale prevista dagli

articoli 209 e 210 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, tutte le controversie derivanti |

dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.205 del D.lgs. 50/2016 saranno

deferite alla competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Art. 16 - Osservanza del codice di comportamento e del patto di integrita

Il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,

si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili,




degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento del Comune di Villa

San Pietro, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2014 e

degli obblighi contenuti nel patto di integrita in materia di contratti pubblici approvato

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 17.02.2020.

Art. 17 - Divieto a contrarre

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.

53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti

che, nel triennio antecedente alla cessazione del rapporto, hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Le

parti convengono che, in caso di violazione del divieto posto dalla norma sopra

richiamata, sono nulli sia il presente contratto sia l'incarico conferito e, nei confronti

dell'Appaltatore che I'ha concluso o conferito, & fatto divieto di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 18 - Spese contrattuali

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

L'imposta di bollo & stata assolta nella misura e con le modalita di cui all’Allegato 1.4 |

al D.lgs. 36/2023.
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Le parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura

degli stessi.

lo, segretario comunale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su 9 pagine a video oltre alla presente,

dandone lettura alle parti, le quali I’'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro

volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

IL CONCESSIONARIO

[L RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Ing. Farina Andrea

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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